

## ДОГОВОР 010-16/0000034

г. Нижний Новгород

«14» июля 2021г.

ООО «ПСК «ТрансЭнерго», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Калинин И.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО УПЦ "Волжскэнергонадзор", именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице генерального директора Вьюнова М.В., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 1.1. Подрядчик принимает на себя выполнение работ по текущему ремонту трансформатора Т1 на ПС Металлист (далее по тексту «Работы»), а Заказчик обязуется принять их результат и оплатить на условиях настоящего Договора.

### 2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

- 2.1. Стоимость работ по договору определена и согласована в сумме:  
**2 566 783,20 (два миллиона пятьсот шестьдесят шесть тысяч семьсот восемьдесят три руб. 20коп.),**  
**в т.ч. НДС 20%: 427 797,20 (четыреста двадцать семь тысяч семьсот девяносто семь руб.20 коп.,** в соответствии с локальным сметным расчетом (Приложение № 1).
- 2.2. Заказчик перечисляет Подрядчику предоплату в размере 10% стоимости работ в сумме 256 678,32 (двести пятьдесят шесть тысяч шестьсот семьдесят восемь руб. 32коп.), в т.ч. НДС 20%: 42 779,72 (сорок две тысячи семьсот семьдесят девять руб. 72 коп.).
- 2.3. После поступления денег на расчетный счет Подрядчика, последний приступает к выполнению работ.
- 2.4. По мере готовности оборудования, для выполнения работ, Заказчик перечисляет Подрядчику промежуточный платеж в размере 1 350 000 (один миллион триста пятьдесят тысяч руб.00 коп.), в т.ч. НДС 20%: 225 000 (двести двадцать пять тысяч руб. 00коп.).
- 2.5. После выполнения работ, стороны подписывают акт сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и КС-3 на сумму договора. Подрядчик выдает Заказчику счет-фактуру на данную сумму.
- 2.6. Заказчик производит оплату в размере 960 104,88 (девятьсот шестьдесят тысяч сто четыре руб. 88коп.), в т.ч. НДС 20%: 160 017,48 (сто шестьдесят тысяч семнадцать руб. 48 коп.) в течение 5 банковских дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ и выдачи счета-фактуры.

### 3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

- 3.1. Подрядчик приступает к выполнению работ после получения предоплаты в соответствии с п.2.2. договора.
- 3.2. Срок выполнения работ – 120 календарных дней, при условии выполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п.3.1. настоящего договора, а также допуска персонала Подрядчика.

### 4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКА РАБОТ

- 4.1. После выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и КС-3 и счет-фактуру.
- 4.2. Заказчик в течение 5-ти банковских дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и КС-3 обязан направить Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки выполненных работ.
- 4.3. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
- 4.4. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять выполненные работы.

## **5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТЬ СТОРОН**

### **5.1. Подрядчик обязан:**

- 5.1.1. Выполнить «Работы», указанные в п.1.1. настоящего Договора, в полном объеме и в согласованные Сторонами сроки.
- 5.1.2. Предоставить Заказчику счет, счёт-фактуру в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента подписания сторонами Акта сдачи-приемки «Работ» по форме КС-2 и КС-3.
- 5.1.3. Предоставить Заказчику Акты сдачи-приемки «Работ» по форме КС-2 и КС-3 в течение 3 (Трёх) календарных дней с момента выполнения работ.
- 5.1.4. Иметь все необходимые свидетельства, допуски и разрешения, предоставляющие Подрядчику право на выполнение работ по своим обязательствам.
- 5.1.5. Нести ответственность за свой персонал по соблюдению им правил технической эксплуатации, правил охраны труда, правил техники безопасности при выполнении работ, правил Ростехнадзора и противопожарной безопасности.

### **5.2. Права Подрядчика:**

- 5.2.1. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по Договору.
- 5.2.2. Получать оплату за выполненные работы по Договору.
- 5.2.3. Привлекать для выполнения работ по Договору третьих лиц.

### **5.3. Заказчик обязан:**

- 5.3.1. Подписывать Акты сдачи-приемки «Работ» по форме КС-2 и КС-3 или предоставлять мотивированный отказ от приемки «Работ» в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента получения от Подрядчика Акта сдачи – приемки «Работ».
- 5.3.2. Оплатить «Работы» Подрядчику в соответствии с условиями Договора.

### **5.4. Права Заказчика:**

- 5.4.1. Получать от Подрядчика устные и письменные консультации по вопросам, связанным с исполнением Договора.
- 5.4.2. Уточнять и корректировать желаемые результаты выполненных для Заказчика «Работ», в случае существенного изменения ситуации.
- 5.4.3. В любое время проверять ход и качество выполнения Работ.
- 5.4.4. В случае нарушения Подрядчиком сроков устранения недостатков, устранить недостатки собственными силами либо с привлечением третьих лиц.

## **6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

- 6.1. За невыполнение обязательств по настоящему договору Подрядчик и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 6.2. В случае не соблюдения сроков выполнения работ, Заказчик оставляет за собой право взыскать пени в размере 0,1% от стоимости не выполненных работ, за каждый день просрочки до даты фактического исполнения обязательств, но не более 5% от стоимости договора.
- 6.3. В случае нарушения «Заказчиком» обязательств по сроку оплаты работ, Подрядчик оставляет за собой право потребовать уплаты процентов в размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, до даты фактического исполнения обязательств, но не более 5% от стоимости договора.

## **7. ФОРС-МАЖОР**

- 8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
- 8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказывать влияния и за возникновение которых не несут ответственности, например: стихийные бедствия, чрезвычайные события социального характера (война, массовые

беспорядки и т.п.), правительственные постановления или распоряжения государственных органов, делающие невозможным исполнение настоящего договора.

- 8.3. Если эти обстоятельства будут продолжаться более 3 месяцев, то каждая из сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по договору, и в этом случае ни одна из сторон не имеет права требовать от другой стороны возмещения убытков, причиненных расторжением договора.
- 8.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору, должна о наступлении или прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств, не позднее 5 дней письменно известить другую сторону.

## 9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

- 9.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания и действует до момента выполнения сторонами всех обязательств.
- 9.2. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются нормами законодательства РФ. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются с обязательным соблюдением претензионного порядка. Если в ходе претензионного урегулирования споров Стороны не придут к соглашению – в Арбитражном суде Нижегородской области в установленном порядке.
- 9.3. Документы, переданные факсимильной связью, являются действительными до получения оригинальных документов, которые должны быть предоставлены Стороне в течение 10 (десяти) дней с момента направления копий.
- 9.4. Всякие изменения и дополнения к настоящему договору будут действительны лишь при условии, что они будут совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями обеих сторон.

## 10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

### Заказчик:

**ООО «ПСК «ТрансЭнерго»**  
Адрес: 603137, Нижегородская область,  
г.Павлово, ул.Вокзальная, д.2  
Тел.: (831-71) 3-12-31  
ИНН 5252024312 / КПП 525201001  
ОГРН 1095252000766  
Р/счет 40702810842000010093  
В Волго-Вятском банке ПАО Сбербанк  
К/счет: 30101810900000000603  
БИК: 042202603  
ОКПО 61342855 ОКАТО 22242101000  
ОКВЭД 35.11.4

Генеральный директор \_\_\_\_\_ **Калинцев И.В.**

м.п. «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 г.



### Подрядчик:

**ООО УПЦ «Волжскэнергонадзор»**  
Адрес: 603000, Нижегородская область,  
г.Нижний Новгород, ул.Гребешковский откос,  
д.7, офис 20  
Тел.: 434-20-63, 430-34-46  
ИНН 5260127470 / КПП 526001001  
р/с 40702810342050004371  
Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк  
г.Н.Новгород  
к/с 30101810900000000603,  
БИК 042202603

Генеральный директор \_\_\_\_\_ **Вьюнов М.В.**

м.п. «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 г.

